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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z demontażem i utylizacją azbestu z budynku mieszkalnego, należącego do Parku 

Narodowego Bory Tucholskie i położonego w Chocińskim Młynie, gm. Chojnice. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót opisanych technologicznie w projekcie budowlanym 

uproszczonym.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 

stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacji technicznymi 

SST. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 

z projektem budowlanym (PB) ze specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa 

budowlanego i sztuką budowlaną. 

 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu 

i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, 

ST, i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym 

odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 

wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 

przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 

budowlanego. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 

budowy. 



Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie, 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 

godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

 

Zgodność robót z PB i ST 

Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są 

integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB, ST. 

Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 
2.1. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi  przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 

budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik 

budowy), Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów 

własnych 

i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony 

z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych 

i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 

podlega odrębnej zapłacie. 

 
2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 



wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 

W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 

w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. 

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 

środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania, 

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 

Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty 

i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć 

świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Inwestor. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 

podlega dodatkowej opłacie. 

 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 



mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych 

z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 

jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp 

w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU 

I TRANSPORTU 

 
3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 

jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie 

jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 

materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych 

w czasie całego procesu eksploatacji. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 

będą zapłacone. 

 
 
 
 



Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

 współpracę i pomoc Wykonawcy, 

 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 

produkcji 

 materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

3.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 

być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 

w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do 

robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

3.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
 
 



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach 

i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 

koszt Wykonawcy. 

 
4.3. Kontrola jakości robót 

 

4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co 

do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

 

4.3.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 

każde żądanie Inspektora nadzoru. 

 
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez 

Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to 

Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 

Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 

poniesie Wykonawca. 

 

4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 



W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 

ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 

każde żądanie. 

 

4.3.5. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

i Inspektora Nadzoru. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  



Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  

 

Księga obmiaru robót 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót 

o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 

kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 

wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 

potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 

 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

 numerem kolejnym karty, 

 podstawą wyceny i opisem robót, 

 ilością przedmiarową robót, 

 datą obmiaru, 

 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 

rozdziału ST. 

 ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót  (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 

sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

 
Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 

sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy: 

 protokół przekazania placu budowy 

 harmonogram budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokóły odbioru robót, 

 protokóły z narad i ustaleń, 

 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów 

z demontażu podlegające utylizacji, 

 korespondencja na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 

Inwestora. 

 

4.4. Obmiar robót 

 

4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót. 



Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 

płatności. 

 
4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 podstawę wyceny i opis robót, 

 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

 datę obmiaru, 

 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

 ilość robót wykonanych od początku budowy, 

 dane osoby sporządzającej obmiaru. 

 
4.5. Odbiór robót 

 

4.5.1. Rodzaje odbiorów 

 odbiór robót zanikających, 

 odbiór częściowy, elementów robót, 

 odbiór końcowy, ostateczny, 

 odbiór pogwarancyjny. 

 
4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 

nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomieniem o tym także 

Inspektora. 

 

4.5.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 



4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 

dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty 

potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 

rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji 

nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku 

odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w umowie. 

 
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

 
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

 Dziennik Budowy, 

 obmiar robót (jeśli wymagany), 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

 protokóły prób i badań, 

 protokóły odbioru robót zanikających, 

 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

 inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 

odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 



 

4.6. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu 

inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót. 

Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone w ST i PB. 

Cena obejmuje: 

 robociznę, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem), 

 montaż i demontaż na stanowisku pracy, 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 

eksploatacji zaplecza, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 

zaawansowanie robót dla poszczególnych elementów robót. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE ETERNITU 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z rozbiórką azbestu z dachu. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych 

z rozbiórką następujących elementów: 

– demontaż pokrycia dachowego, 

Asortyment i zakres robót został określony w przedmiarze. 

 

2. MATERIAŁY 
Materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów budynku może być wykorzystany 

sprzęt podany niżej: 

– młotki o masie do 5 kg 

– przecinaki 

– elektryczne piły kątowe do stali i do betonu 

– samochody samowyładowcze 

– ręczny sprzęt do robót rozbiórkowych 

– wyciąg przestawny 

– rusztowania warszawskie 

 

4. TRANSPORT 

Załadunek i transport z dachu – ręczny. Na zewnątrz transport samochodem do wywozu 

kontenerów do miejsca utylizacji. 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane 

przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora. Wybór środka transportu zależy od 

warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Do rozbiórki przewidziano pokrycie dachu. 

Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru sposób wykonania robót, 

zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót i zabezpieczenia stanowiska pracy 

po wykonaniu robót. 

Roboty wykonywać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo konstrukcji 

budynku, jak i osób wykonujących prace rozbiórkowe. 

Roboty rozbiórkowe poszycia z eternitu w Chocińskim Młynie należy powierzyć ekipie 

posiadającej certyfikat na te roboty. 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzanie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dachu jest – metr 

kwadratowy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających. 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 

– wykonanie robót, 

– dokumenty utylizacji robót, 

– dokumenty przekazania materiałów z demontażu użytkownikowi, 

– stan techniczny elementów konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania, które 

sąsiadują z rozebranym elementem. 

 

W wyniku odbioru należy: 

– sporządzić protokół stanu technicznego pozostawionych i zdemontowanych elementów, 

– sporządzić protokół odbioru robót. 

 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po 

odbiorze robót. Cena jednostkowa robót związanych z rozbiórką budynków obejmuje: 

– wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

– wykonanie rozbiórki, 

– załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki do utylizacji, 

– zabezpieczenie terenu robót, 

– uporządkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych. 



PNBT Chociński Młyn PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budynek mieszkalny w Chocińskim Młynie
1

d.1
NZ Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych m2

551 m2 551.000
RAZEM 551.000

2
d.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja odpadów budowlanych wraz z wywozem t

[(29.00*9.50*2)*1.265]*0.019 t 13.243
RAZEM 13.243
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