



Park Narodowy
„Bory Tucholskie”

Kraina borów chrobotkowych i jezior lobeliowych

ul. Długa 33 | 89-606 Charzykowy | tel. 52 398 83 97 | www.pnbt.com.pl |
e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl

AD – 311-2/1/20

Charzykowy, dn. 20.03.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów wykonawczych wraz z wykonaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie parku w ramach realizacji projektu „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie: W związku z zaistniałą sytuacją społeczno-ekonomiczną wywołaną pandemią wirusa SARS-Cov-2 w Polsce i na Świecie oraz z podjętymi działaniami ograniczającymi poruszanie się i działanie wielu instytucji publicznych, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o minimum czas 2 tygodni odpowiadający obecnie przewidywanemu czasowi trwania utrudnień.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku z sytuacją wywołaną pandemią wirusa SARS CoV-2, przedłużył pierwotny termin składania ofert do 8 kwietnia, tj. o 12 dni.

Za Dyrektora -
Parku Narodowego
„Bory Tucholskie”
mgr inż. Andrzej Cieszkowski

