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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

SST - A - 00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE

SST - B - 01.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SST - C - 01.00.  ROBOTY BUDOWLANE
SST - C - 01.01 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE CIESIELSKIE ( KONSTRUKCJA DACHU, 
                            STROPU I ŚCIAN SZCZYTOWYCH PODDASZA)
SST - C - 01.02   ROBOTY KONSTRUKCYJNE STALOWE ( NADPROŻA)

SST - D - 01.00.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
SST – D- 01.01 – IMPREGNACJA DREWNA

SST - A - 00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE
KOD CPV 45000000-7

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną zrealizowane w ramach
kontraktu na wykonanie remontu budynku mieszkalnego w miejscowości Bachorze. 

1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:

1.2.1 Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę
techniczno  -  użytkową,  wyposażoną  w  instalacje  i  urządzenia  niezbędne  do  spełnienia
przeznaczonych im funkcji.

1.2.2 Roboty budowlane – są to rozbiórki, remont, przebudowa, montaż, rozbudowa, prace
wykończeniowe.

1.2.3 Plac  budowy  –  teren  na  którym  są  wykonywane  roboty  budowlane  wymagające
uzyskania pozwolenia na budowę oraz czynności pomocnicze jak składowanie materiałów,
przedmiotów itp.

1.2.5 Dziennik  budowy  -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót.

1.2.6 Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.2.7 Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.2.8 Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.2.9 Sprzęt  zmechanizowany  –  koparka,  spycharka,  dźwig,  betoniarka,  podnośnik
dźwigowy, i inny sprzęt o napędzie silnikowym.

1.2.10 Sprzęt pomocniczy – zawiesia, uchwyty, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne,
taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.

1.2.11 Wykonawca – przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji robót i remontu.

1.2.12 Zamawiający – udzielający zamówienia Wykonawcy. Do obowiązków zamawiającego
należy: przekazanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

1.2.13 Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w
formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.

1.2.14 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

1.2.15 Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania.

1.2.16 Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną
całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia
przewidywanych funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może polegać  na wykonywaniu
robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub
jej elementu.

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na  Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanego  mu  obiektu   do
chwili odbioru końcowego robót. 

1.3.2 Dokumentacja projektowa
− Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST oraz  dodatkowe dokumenty  przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych,  a o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić Inżyniera,  który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową i SST.
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację magazynów, składowisk
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i

gazami oraz możliwością powstania pożaru.

1.3.5 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w sposób  zgodny  z
odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w sposób trwały są  szkodliwe dla  otoczenia,  nie  będą dopuszczone do
użycia.  Nie  dopuszcza się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  o
stężeniu  większym od dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie
materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów
szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.3.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej.
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1.3.8 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania
potwierdzenia  zakończenia  przez  Inżyniera).  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do
czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w taki  sposób,  aby
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na
polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z
robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i
wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych (Dz.  U.  z  dn.  19.03.2003  r  Nr  47,  poz.401)  oraz  Ministra  Pracy i  Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

2.    MATERIAŁY

2.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez  Inżyniera.  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.2 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera.  Jeśli  Inżynier  zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  nie  zbadane i  nie  zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem

2.4 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w  miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
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będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3.    SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w SST, PZJ i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.    TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni
wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz  inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki  finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi
przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
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- bhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów budowlanych,
-  sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie
transportu,
-  sposób i  procedurę pomiarów i  badań (atestów i  aprobat  technicznych)  prowadzonych
podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych
elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest
zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie,  że roboty  wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają
wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Wszystkie  koszty  związane  z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PRÓBEK
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
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6.4 BADANIA I POMIARY
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5 RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania     i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to  Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1.  certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją określoną w pkt 1.
i  które  spełniają  wymogi  SST.  W  przypadku materiałów, dla których  ww. dokumenty  są
wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww.
dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte  wynikami  badań
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8 DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1.  Dziennik  budowy  -  Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika
budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  [2]  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska oraz  stanowiska  służbowego.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Załączone  do  dziennika  budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.2. Rejestr obmiarów

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.

7.    OBMIAR ROBÓT
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7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca
będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków
robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót
zanikających  przeprowadza  się  w czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających
zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz
nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.Wymiary
skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  na  karcie  rejestru  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inżynierem.

8.    ODBIÓR ROBÓT
8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie,

10



nie później  jednak niż w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór   częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru
robót dokonuje Inżynier.

8.4 ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość do odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
3.uzupełniające lub zamienne),
4.recepty i ustalenia technologiczne,
5.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
6.wyniki pomiarów kontrolnych,
7.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i
ew. PZJ,

8.opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.
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8.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 USTALENIA OGÓLNE
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2 WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
niniejszej  specyfikacji  obejmuje  wszystkie  warunki  określone w ww. dokumentach,  a nie
wyszczególnione w kosztorysie.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 USTAWY
-  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (jednolity  tekst  Dz.U.Nr  207,
poz.2016 z 2003 r z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177)
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst   Dz.U.Nr
147 poz. 1229, z 2002 r).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym  (Dz.U.Nr 122, poz. 1321)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627)

10.2 ROZPORZĄDZENIA
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r  -  w sprawie systemów
oceny zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r  -  w sprawie określenia
polskich jednostek  organizacyjnych upoważnionych ddo wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
Nr 209, poz. 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r  -  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr
202, poz. 2072).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r  -  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 197, poz. 2042).

10.2 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001
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SST - B - 01.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPIS TREŚCI:

1.WSTĘP

2.MATERIAŁY

3.SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.OBMIAR ROBÓT

8.ODBIÓR ROBÓT 

9. ZASADY PŁATNOŚCI

1.0.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  prac
rozbiórkowych związanych z realizacją kontraktu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. i wyszczególnionych w punkcie 1.3.
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót
fundamentowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i
stosować wraz z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi ST- A .00.00  oraz
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Rozbiórka pokrycia z dachówki 
Rozbiórka opierzeń blacharskich , rynien i rur spustowych
Rozbiórka łat 
Rozbiórka konstrukcji  drewnianej dachu i ścian szczytowych
Rozbiórka desek podlogowych na strychu
Usuniecie polepy ze stropu 
Usunięcie częsci uszkodzonych belek stropowych
Wywiezienie elementów rozbiórkowych 
Utylizacja  elementów nie nadających się do  powtórnego wbudowania

2.0.MATERIAŁY – nie dotyczy

3.0.SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej ST - A -.00.00. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót,
zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez
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Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontaktu. Zgodność z wymogami ST- A
-.00.00. i z technologią określoną Dokumentacją Projektową do wykonania zakresu robót
objętych niniejszą specyfikacją narzuca posiadanie następującego sprzętu:

• nożyce , piły, wiadra , łopaty , rynny do transportu grużu , wciągarki
elektrycze , pojemniki  na gruz

4.0. TRANSPORT
Transport  surowców  wtórnych  i  gruzu  powinien  odbywać  się  specjalistycznym  taborem
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożenie materiałów rozbiórkowych
musi być wykonywane w sposób całkowicie pewny ,zabezpieczony przed przemieszczaniem
się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 
Materiały rozbiórkowe nie mogą w czasie transportu wydzielać pyłu.
..
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1   Uwagi wykonawcze i oraganizacyjne
-  Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  prace
wstępne:
-   Ogrodzić i oznakować teren rozbiórki, należy wykonać niezbędne zabezpieczenia ciągów
pieszych oraz zabezpieczyć drogi wyjazdowe z terenu. 
-    W czasie robót stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w obiekcie 
zabezpieczyć  teren  prowadzenie  prac  przed  dostępem  osób  nieprowadzących  prac
rozbiórkowych .
-  Zabezpieczyć  oraz  oznakować  teren  przeznaczony  do  składowania  materiałów
rozbiórkowych z podziałem na materiały możliwe do ponownego wykorzystania i materiały
zniszczone.
- Rozbierane i demontowane elementy powinny być sukcesywnie usuwane ( nie dopuszcza
się ich składowania na stropie poddasza )
-   Roboty rozbiórkowe należy wykonywać  w taki sposób, aby zawsze istniała możliwość
prowizorycznego  zabezpieczenia  odkrytej  powierzchni  stropu   i  odprowadzenia  wód
opadowych
 -W czasie przerw w pracy strop powinien być zawsze zabezpieczony przed opadami.
-  Roboty rozbiórkowe prowadzić etapami, wg i pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej.
- Rozbiórkę i transport na miejsce składowania elementów możliwych do odzysku prowadzić
ręczne, przy użyciu lekkich narzędzi mechanicznych
-  Do usuwania  gruzu   stosować  specjalne  rynny z  osłonami   zabezpieczającymi  przed
pyleniem
-  Sprzęt stosowany do wykonania musi  być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania 
- Rozbiórki elementów nośnych konstrukcji dachu ( slupki , zastrzały , płatwie) 
powinny być prowadzone po bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej , 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na właściwe  zabezpieczenie konstrukcji  (stemplowanie
lub podwieszanie )
–      Wszelkie  wątpliwości  co  do  możliwości  bezpiecznego  sposobu  rozbiorki  danego  

elementu powinny być zgłaszane inspektorowi nadzoru  lub projektantowi

5.2.Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik budowy o odpowiednich kwalifikacjach i
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały
czas trwania robót  należy pilnować, aby w strefy wydzielone nie wchodziły osoby postronne
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki 
 Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki Kierownik
robót   powinien  wskazywać  miejsca  ustawiania  drabin  i  rusztowań,  usuwania  z  dachu
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elementów rozbiórkowych, miejsca składowania materiałów porozbiórkowych i sposoby ich
zabezpieczania. Materiały rozbiórkowe muszą być
systematycznie usuwanie z dachu i stropu 

6.0.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - nie dotyczy 

7.0.OBMIAR ROBÓT
7.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej ST - A 00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa
- dla konstrukcji drewnianych – metr sześcienny (m3)
- dla dachówki , opierzeń blacharskich – metr kwadratowej (m2)
- dla rynien , rur spustowych –metr bieżący

Obmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie
Kontraktowym.          

9.0. ZASADY PŁATNOŚCI

9.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  ST - A -00.00
„Wymagania Ogólne” 
Płatność należy realizować zgodnie z obmiarem 
Cena wykonania robót obejmuje:
-    roboty przygotowawcze i zabezpieczajace plac budowy 
-    ustwienie niezbędnych rusztowań i wykoanie stemplowań
-    wykonanie prac rozbiórkówych
-    wywiezienie i utylizacja materiałow rozbiórkowych
-    prace porządkowe

SST – C - 01.01-   WYKONYWANIE KONSTRUKCJI CIESIELSKICH DACHOWYCH  
                             KOD CPV  45261100-5

1.0  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej  w związku z remontem więźby dachowej oraz
stropu budynku mieszkalego nr.3  w miejscowosci Bachorze

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i           
  kontraktowy przy zlecaniu   i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obję ych SST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie  czynności umożliwiające i mające
na celu odworzenie ( częściowa wymaiana elementów  na nowe, bądź wzmocnienie
przybitkami ).

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robó t jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz   poleceniami Inspektora
nadzoru. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano     w
Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne  Ponadto materiały stosowane do
wykonywania pokryć dahowych powinny mieć :Aprobaty Techniczne lub być produkowane
zgodnie z obowiązującymi normami.

 -   Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą T echniczną lub z PN,  Certyfikat na
znak  bezpieczeństwa,   Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską
wprowadzoną do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin
przydatności  do  stosowania.  Sposób  transportu  i  składowania  powinien  byćć  zgodny  z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą
składowanych  na   budowie  materiałów  przeznaczonych  do  remontu  więźby  dachowej  i
stropu  

2.2.  Rodzaje materiałów 

A. Wszelkie materiały do remontu więźby, łacenia i stropu powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

B. Konstrukcja więźby dachowej z drewna 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należ y stosowa ć zgodnie z
instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Konstrukcją dachu ,łacenie i
deskowanie spodu okapu wykonuje się z drewna klasy K33 oraz K27 według następujących
norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzym a ł o ściowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie. 

Elementy łączące cynkowane ogniowo i malowane specjalnymi farbami przystosowanymi do
tego rodzaju powierzchni. 

  C. Wytrzymłości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
poniższa tabela. 
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Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33 

Zginanie 27 33 

Rozciąganie wzdł uż wł ókien 0,75 0,75 

Ściskanie wzdł uż wł ókien 20 24 

Ściskanie w poprzek wł ókien 7 7 

Ścinanie wzdł uż wł ókien 3 3 
Ścinanie w poprzek wł ókien 1,5 1,5 
2.2.4. Dopuszczalne wady tarcicy 
Wady K33  K27 
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) głębokie   b) czołowe 
1/3 1/1 
1/2 1/1 
Zgnilizna  niedopuszczalna 
Chodniki owadzie  niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4 mm -6 mm 
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości
Krzywizna podłużnna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm  ;10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) bokóww 10 mm – dla szerokości do 75 mm  ;5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokośści 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości . 
Nierówność płaszczyzn –  Płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki
prostopadłe 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
D. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej
niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
E. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny b y ć nie wię ksze: 
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe ł at nie powinny być większe: 
- dla ł at o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny byćć wi ększe
niż +3 mm i –2 mm. 
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e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i
–2 mm. 
F. Łączniki 
a)      Gwoździe 
Należ y stosować : gwo xdzie okrągłe wg BN-70/5028-12 
b)     Śruby 
Należy stosować : 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
c)       Nakrętki: 
Należy stosować : 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
d)     Podkł adki pod śruby -należy stosować : 
Podkł adki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
e)  Wkrę ty do drewna - Należy stosować : 
Wkr ty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stoż kowym wg PN-85/M-82503 
Wkrę ty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
G. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed dział aniem
ognia 
powinny b y ć stosowane w ył ącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-
ITD/87  z 05.08.1989 r. 
Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
Środki zabezpieczające przed działaniem ognia
2.2.2 Skł adowanie materiał ów i konstrukcji 
a.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoż u
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w
taki spos b aby nie powodować ich deformacji. Odległość skł adowanych elementów od
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
b.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należ y składować w oryginalnych opakowaniach
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed dział aniem
czynników atmosferycznych. 
2.2.3. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. 
Odbiór materiał ów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem
do dziennika budowy. 
2.2.4. Pakowanie, przechowywanie i transport . 
Wszystkie materiały więźby dachowej powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiał ów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika
budowy. 
3.0 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 
“Wymagania ogólne ” 
3.2. Roboty ciesielskie można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych
 narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robó  oraz będą przyjazne dla
środowiska. 
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3.3 Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
• sprzęt pomocniczy powinien byćć przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
• stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z
dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno byćć odebrane przez Inspektora Nadzoru 
4.0 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “ Wymagania ogólne
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5 . 1 . Ogólne zasady wykonania rob t podano w Specyfikacji Technicznej   - Wymagania 
    ogólne 
5.2. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych, łat lub płatwi powinno być dostosowane do ro
dzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
- równość powierzchni połaci z płyt po winna być taka , aby prześwit pomiędzy powierzchnią
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy  niż 5 mm w kierunku
prostopadłym do spadku i nie więkiszy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku
(pochylenia połaci dachowej), 

5.3.1. Warunki prowadzenia robót 
  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków,
którezapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymłości, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji. 
  W ięźba dachowa 
a)  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno byćć zgodne z dokumentacją
techniczną. 
b)  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych
desek lub zeklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
c)  D ługość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od
projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
d) Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 
e) Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach
styku odizolowane jedną warstwą papy. 

6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6 . 1 . Ogólne zasady kontroli jak o ści robó t podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogólne
6.3.    Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu   zgodności   ich   wykonania  z
  powołanymi   normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana  jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wyk onania
prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwo ści całego pok rycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac
pokrywczych. 

7. 0OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogóle zasady obmiaru robót t  podano  w Specyfikacji Technicznej    - Wymagania
ogólne ”

20



7.2. Jednostką obmiarową robót jest: 
-    konstrukcja wię źby dachowej – murłaty i podwaliny, płatwie, słupy - mb 
-    krokwie- m3 
-   poszycie z płyt OSB wodoodpornych     - m2 
-   podbitka z desek z tarcicy                      - m2 
7.3. Wielkości obmiarowe wykonanych robót naprawczych i remontowych dachu określa się
na  podstawie dokumentacji proojektowej oraz wizji  lokalnejj . . 

8.0    ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogolne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  - Wymagania ogólne
8.2.   Podstawę do odbioru wykonania robót ciesielskich stanowi stwierdzenie zgodności ich
  wykonania   z   dokumentacją    projektową    i    zatwierdzonymi   zmianami    podanymi  
w dokumentacji  powykonawczej. 
8.3.   Odbiór podłoża 
        Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie   odbioru   częściowego,   podczas
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

9 .0   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Podstawą rozliczeniea finansowego , z uwzględnieniem zapisów w zawartych 

pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  w umowie  o  wykonanie  robót  jest  wykonana  i
odebrana ilość robót . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy og lne dotyczące 
tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i
izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 

SST – C - 01.02   - ROBOTY KONSTRUKCYJNE STALOWE  

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. OBMIAR ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.0.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót konstrukcyjnych stalowych polegających  wzmocnieniu nadproży     okiennych
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kątownikami .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. i wyszczególnionych w punkcie 1.3.
Niniejszą  Szczegółową  Specyfikację  Techniczną  dotyczącą  wykonania  robót
konstrukcyjnych  stalowych  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  rysunkami,  należy
rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi ST- A .00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem konstrukcji stalowych

- wykonanie nadproży z kątowników

Prace  obejmować  będą   :podstemplowanie  nadproża  ,  wycięcie  od
zewnątrz  bruzdy  dla  osadzenia  dolnej  półki  kątownika   ,  przykręcenie
kątownika do muru .

2.0. MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  obowiązującymi  normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami  Inżyniera Kontraktu.  Ogólne
wymagania  dotyczące  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-  A  -  00.00.  Do
wykonania  robót  konstrukcyjnych  poszczególnych  obiektów  należy  stosować  materiały
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

- Kątowniki  , kotwy wklejane do cegły
3.0. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  ST-  A  -  00.00.  Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego
sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,
zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w
czasie transportu,  załadunku i  wyładunku materiałów,  sprzętu itp.  Sprzęt  używany przez
Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. Zgodność z wymogami ST- A -
00.00.  i  z technologią  określoną Dokumentacją  Projektową do wykonania zakresu  robót
objętych niniejszą specyfikacją narzuca posiadanie następującego sprzętu:

- przyrządy pomiarowe
- elektronarzędzia pomocnicze
- narzędzia ręczne pomocnicze

4.0. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

ST  -  A  -  00.00.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych
materiałów.  Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwórcę. Zgodność z wymogami ST - A - 00.00. i z technologią określoną Dokumentacją
Projektową do wykonania zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją narzuca posiadanie
następujących środków transportu:

- samochód skrzyniowy
Środki transportowe i urządzenia do montażu konstrukcji stalowej, jak również organizacja
składowania, produkcji pomocniczej będą przedmiotem odbioru przez Inżyniera Kontraktu
pod kątem zapewnienia optymalnych cyklów montażu.
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5.0.OBMIAR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji

Technicznej ST- A - 00.00. 
Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych:

- dla stali - tona [t],

6.0.ZASADY PŁATNOŚCI
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji

Technicznej  ST- A 00.00 „Wymagania Ogólne”.
      Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- dostarczenie i wbudowanie elementów konstrukcyjnych
- wykonanie i demontaż stemplowania
- prace porządkowe

SST-B-01.03 OPASKA FUNDAMENTOWA

1.0.   Wstęp

.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  opaski
wzmacniającej fundamenty  budynku mieszkalnego Bachorze 3

.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja  Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  inwestorski
niezbędny przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

.3 Zakres robót objętych specyfikacją

 Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:

- rozbiórka opaski z płyt chodnikowych i nawierzchni betonowej 
- roboty ziemne – wykonanie wykopu do głebokości ok. 0,6m
- oczyszczenie fundamentu kamiennego , w tym spoin
- przygotowanie i zakotwienie zbrojenia z wypełnieniem spoina zaprawą cementową
- zaszalowanie i wykonanie płaszcza betonowego gr. 10cm
- obsypanie funadmentu z zagęszczeniem
-  ułożenie opaski ze styropianu …….
- wykonanie  opaski betonowej

.4 Określenia podstawowe

                  Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z
odpowiednimi normami i określeniami podanymi w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
obowiązującymi  normami,  Specyfikacją  Techniczną  (ST),  poleceniami  nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
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−−−− Materiały

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót wg Dokumentacji Projektowej.
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Użyte materiały muszą posiadać atest producenta i odpowiadać wymogom PN, BN lub
posiadać  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  B,  lub  certyfikat  zgodności  z  PN  bądź
aprobatę techniczną.

         -    beton na podbudowy Rm = 6 – 9 MPa wg norm PN-75/S-96015 i PN-62/B-06250,
          -   beton na ławy i opaskę  B-20 
         -    stal zbrojeniowa  kl A-III i  A-O

                   

−−−− Sprzęt

Nie dotyczy

−−−− Transport
Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne

do przewozu mieszanki betonowej - samochody "gruszki" z pompą podającą,
do przewozu piasku, żwiru, pospółki - samochody samowyładowcze,

4.0   Wykonanie robót

 Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-1.0. ”Wymagania ogólne”.
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram
robót. 

5.2.2.   Roboty ziemne

     Przewiduje się ręczne wykonanie wykopu pod ławy 
Urobek należy złożyć obok wykopu i po wykonaniu ławy część wykorzystać do zasypki, a
resztę załadować na środki transportu kołowego i usunąć poza teren budowy. Zasypkę
zagęścić do wskaźnika Is = 1,00, zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01  

 

5.2.3.   Wykonanie ław betonowych 

                W przygotowanym wykopie wykonać szalowanie ławy. Ułożyć i zakotwić siatkę
zbrojeniową  .Przed   przystąpieniem do    betonowania  wykonawca  powinien  dostarczyć
recepturę na beton B20. 

 Wykonanie ławy betonowej  betonu w szalowaniu oraz z odpowiednim zagęszczeniem
Beton należy pielęgnować w zależności od warunków atmosferycznych,

6.0      Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru dla nawierzchni drogowych jest m2 betonu  i tona stali 
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S.S .T- D- 01.01 IMPREGNACJA DREWNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót remontowych więźby dachowej i stropu  w budynku mieszkalnym
Bachorze 3   

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna (ST)  stosowana jest  jako  dokument  inwestorski  niezbędny przy
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
wykonanie Impregnacje drewna środkami owadobójczymi i ogniochronnymi

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót
podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed  przystąpieniem do  robót  wykonawcy  oraz  nadzór  techniczny winny  się  dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań.
Jakiekolwiek  zmiany  w  dokumentacji  technicznej  mogą  być  dokonywane  w  takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację
projektantów.
Przy robotach impregnacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż.oraz instrukcji
producentów wyrobów do impregnacji

2. MATERIAŁY

2.1. Zastosowane materiały.

Podstawowym materiałem do wykonania impregnacjie są:
- Fobos M2  – preparat ognichronny
- Hylotox Plus – preparat przeciw szkodnikom żerującym w drewnie

Wszystkie  stosowane materiały  powinny posiadać  świadectwo zgodności  z  odpowiednią
normą lub aprobatą techniczną.
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3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.Sprzęt do wykonania robót
Roboty należy wykonać przy użyciu pędzli

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.Transport  i  składowanie  Preparaty  do  impregnacji  należy  przechowywać  w

oryginalnym opakowaniu., w pomieszczeniach zamkniętych

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
Roboty  impregnacyjne  być  wykonywane  zgodnie  z  ogólnymi  warunkami  wykonywania  i
odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż.

5.3. Opis ogólny.

Impregnacja Fobosem M-2:  
Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnującego przy użyciu
pędzla,  wałka  lub  metodą  natrysku.  Całkowita  ilość  20%  roztworu  FOBOS  M-2
naniesionego na 1m2 drewna powinna wynosić 1 kg, co oznacza zużycie 200g suchego
preparatu na 1 m2.  Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie,  aż do naniesienia wymaganej
ilości preparatu. Kolejne malowania lub natryski należy wykonać po wyschnięciu uprzednio
naniesionej  warstwy. Zużycie preparatu wynosi:  0,2 kg  na 1m2 drewna przy impregnacji
powierzchniowej,  
Impregnacja Hylotoxem Plus  
Metoda malowania  polega na naniesieniu roztworu impregnującego przy użyciu pędzla min.
dwie warstwy 

- smarowanie metoda ta stosowana jest w przypadku, gdy drewno nie zostało uprzednio
pokryte lakierem lub farbą oraz gdy powierzchnia drewna porażonego jest duża i trudno jest
zidentyfikować dokładne miejsca żerowania larw. Metoda ta polega na kilkukrotnym
nanoszeniu preparatu pędzlem. 
b - iniekcja metoda stosowana w przypadku, gdy łatwo można zlokalizować miejsca
żerowania larw (np. wysypująca się z otworów mączka drzewna) oraz gdy . Preparat
wprowadzamy w głąb drewna za pomocą strzykawki lub innego dozownika. W tym celu
wykorzystuje się wszelkie spękania w drewnie oraz otwory wylotowe po owadach. Po
wykonaniu zabiegu zwalczania owadów można miejsca stosowania Hylotoxu szczelnie
owinąć folią na około 2 tygodnie, co zwiększy skuteczność oddziaływania środka. Hylotoxu
nie należy używać metodą rozpylania, gdyż oparty jest on na łatwopalnym składniku.

Zużycie: 

 0,3 litra preparatu na 1 m2 powierzchni drewna.

6. KONTROLA JAK OŚCI ROBÓT
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6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową impregnacji  jest 1 m2.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

Wykonawca robót impregnacji ogniochronnej składa oświadczenie o wykonaniu robót
zgodnie z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodność tego oświadczenia ze
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru. Dokument ten powinien być
udostępniony przy odbiorze końcowym inspektorowi p.poż. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wyłączono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Aprobata Techniczna dopuszczająca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie (AT-15-
3039/98) wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczeń: 
- Certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną nr 001/98 CNBOP w Józefowie. 
- Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dopuszczają preparat do impregnacji
materiałów budowlanych i wykończeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na
stały pobyt ludzi. Ocena higieniczną Nr 109/B-741/91/92/94. 
- Certyfikat Zakładu Badań Ogniowych Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie -
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych NP.-917/96. 
-Certyfikat  Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie, praca nr ND-787/97. 
- Certyfikat Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie w zakresie badania agresywności korozyjnej preparatu ogniochronnego do
drewna FOBOS M-2, praca ND-508/98. 
-Dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do
stosowania w podziemnych wyrobiskach.
-Atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu preparatu Hylotox-plus do obrotu otaz
Decyzja Ministrerstwa Zdrowia – pozwolenie 1062/04

27



28



n

29



30



31


