



## Kraina borów chrobotkowych i jezior lobeliowych

ul. Długa 33 | 89-606 Charzykowy | tel. 52 398 83 97 | www.pnbt.com.pl |  
e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl

AD – 311-2/2/18

Charzykowy, dn. 18.06.2018 r.

### Wszyscy Wykonawcy

#### Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. *Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SIWZ.

**Pytanie:** W związku z ogłoszonym postępowaniem pn. "Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego" czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ mówiącego o wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie? Z uwagi na długi okres budowy i później udzielenie maksymalnego okresu gwarancji powodują opory w instytucjach udzielających gwarancji należytego wykonania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10 % na 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. W związku z powyższym zamawiający zmienia treść rozdziału XV ust. 1 SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „**Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego**”.

**Pytanie:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmiany zapisów w SIWZ dotyczących okresu gwarancji z minimalnego 60 m-cy na 36 m-cy i maksymalnego 84 m-ce na 60 m-cy. Powyższe zmiany spowodują także niższe koszty całości inwestycji w zakresie wliczanych kosztów pośrednich.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian zaproponowanych przez wykonawcę i pozostawia postanowienia SIWZ bez zmian.

Zca Dyrektora  
Parku Narodowego  
„Bory Tucholskie”  
mgr inż. Andrzej Częcki

